
Extensión de la troncal NQS en el municipio de Soacha fases II y III 



• Corredor de operaciones logísticas y 

movilidad de pasajeros, metropolitano, 

región, nación (urbanos-interurbanos). 
 

• Urgentes necesidades sociales en igualdad, 

equidad y accesibilidad. 
 

• >1.000.000 habitantes > 80 % de la 

población pertenece a estratos 1 y 2. 

 

• 44.3% movilidad en transporte publico 

(30% TM – 50% TPC – 20% otros). 
 

• Flota TPC de mediana y baja capacidad 

con sobreoferta de rutas. 

ANTECEDENTES 

La operación de Transmilenio en 

Soacha (FASE I)  inició en 2013 y hoy 

las estaciones operan por encima de 

su capacidad.  

El sistema moviliza 100.000 pasajeros 

al día, con la extensión hasta el 

Vínculo se movilizarán mas de 

400.000 pasajeros al día 

¿Por qué es importante el proyecto? 



Estación intermedia 3M 

Plataforma troncal 

Plataformas alimentación 

Patio Portal El Vinculo 

Plataforma troncal 

Plataformas alimentación 

Capacidad 135 Bi y 157 Art 

 Longitud: 3,9 km 

 Sección transversal  
 40m -  50 m de ancho 

 3 carriles para tráfico mixto 

por sentido 

 calzada bidireccional de 8 m 

para TM. 

 TM con sobrepaso en estaciones 

e intersecciones 

 Estaciones sencillas: 4 und  

 Espacio público: andenes con 

cicloruta en uno de los costados 

  Puentes peatonales: 9 und 

 Intersecciones a desnivel: 3 und   

¿Qué se va a construir?  

ALCANCE DE LA CONTRATACIÓN 



DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

Secciones transversales (Con y sin estación TM) 
 

• 3 carriles por sentido en calzadas mixtas 

• Calzada exclusiva de 8 metros  de ancho con 

dos carriles por sentido en estaciones 

• Andenes de 4 m de ancho como mínimo 

• 1,2 km de cicloruta  

 



DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

Estaciones Sencillas  
 

• 2 estaciones de 7 m de ancho de tres vagones 

con doble acceso 

• 2 estaciones de 5 m de ancho con doble acceso 

una de tres vagones y otra de dos 

• Paradas para buses biarticulados 

• Cambios en puertas y barreras de acceso 

• Taquillas externas 

• Infraestructura para personas en condición 

de movilidad reducida 



DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

Estación Intermedia 3M   
 

• 6 plataformas troncales  

• 9 plataformas de alimentación  

 



DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

Portal TM 
 

• 6 paradas troncales 

• 9 plataformas de alimentación 

 



DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

Patio TM 

• 135 parqueaderos para biarticulados, 

157 para articulados 

• 19 cárcamos de mantenimiento 

• Zonas de latonería y pintura 

• Zonas de abastecimiento de 

combustible  

• Edificio administrativo 

 



DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

Intersecciones a desnivel 
 

Calle 22 3M Acceso Portal 



LICITACIÓN 

Contrato de obra pública 

CONSTRUCTOR 

EMPRESA 

FÉRREA 

REGIONAL 

FINANCIACIÓN 

OBRA CIVIL 

APROPIACIÓN DE 

ESTUDIOS 
CONSTRUCCIÓN 

EJECUCIÓN DE LA 

OBRA 

CONTRATO  LEY 80: 

• Permiso de intervención del corredor férreo (INVIAS) 

• Permiso de intervención sobre la concesión ANI 

• Gestión Ambiental y socio predial a cargo de la 

Empresa Férrea regional e Inmobiliaria de 

Cundinamarca  

CONTRATO DE CRÉDITO PÚBLICO: 

• Obras de construcción, acorde a lo previsto en el 

contrato de obra pública 

• Ejecutar las obras para redes de conformidad con el 

contrato. 

• Obras de adecuación de desvíos sobre las vías que le 

sean señaladas. 

• Obtener y mantener en vigor las garantías solicitadas. 

GOBIERNO 

NACIONAL 

68% 

DEPARTAMENTO DE 

CUNDINAMARCA 

19% 

CONVENIO DE COFINANCIACIÓN 

 

REPAGO DEUDA 

 

MUNICIPIO DE 

SOACHA  

13% 

TRANSMILENIO 

MUNICIPIO DE SOACHA  

ENTREGA 

Flujo de Recursos  

Relaciones jurídicas  



LICITACIÓN 

CONCURSO DE MERITOS  
INTERVENTORÍA 

Grupo 1 

(Calle 22 – Calle 15 Sur) 

$21.000.000.000 

Grupo 2 

(Calle 15 Sur -Patio Portal) 

$12.000.000.000 

LICITACIÓN  OBRA 

Grupo 1 

(Calle 22 – Calle 15 Sur) 

$250.000.000.000 

Grupo 2  

(Calle 15 Sur -Patio Portal) 

$150.000.000.000 

Grupo 1 Grupo 2 



LICITACIÓN 

OBJETO  

La ejecución por parte del Contratista 
de las labores necesarias para la 
extensión de la Troncal de la  Avenida 
NQS fases II y III para el Sistema 
Transmilenio, de acuerdo con las 
especificaciones técnicas. 

 

PLAZO TOTAL DEL CONTRATO 
 

Suma de los plazos de las etapas del 

Contrato.  

VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO  

Valor Global 
Incluye  

Gestión Ambiental y Social y PMT 

Pre-construcción Construcción Garantía de  

Nivel de Servicio 

Valor Estimado por  

Obras para Redes 

Valor Estimado por  

Adecuación de Desvíos 

Objeto, plazo y esquema pago componentes 



LICITACIÓN 

Suscripción 
del Contrato 

Acta de Inicio 
Acta de Inicio de la Etapa  

de Construcción  

Acta de Finalización de 
Obras (Última Unidad de 

Ejecución) 

Terminación 
del Contrato.  

Etapa de Pre-Construcción 
  

Etapa de Construcción 
 

• Expedición de Pólizas 

• Contrato Interventoría 

• Amigable Componedor 

• Apropiación, ajuste o 

complementación de diseños.  

• Recibo de Predios  

• Presentación del Cronograma de 

Obras 

• Aprobación y obtención del 

instrumento ambiental  

• Aprobación del PMT y construcción 

del desvío 

• Licencia de Construcción de 

edificaciones del Patio Portal El 

Vínculo y estación intermedia 3M.  

Traslado de redes 

• Ejecución de Obras de 

Construcción. 

• Ejecución de Obras de 

Redes de Servicios 

Públicos. 

• Mantenimiento adecuación 

de desvíos. 

• Cumplimiento de los 

Indicadores de Nivel de 

Servicio – (Incluye toda la 

infraestructura) 

Etapa  de Garantía de Nivel 
de Servicio  

Actividades contratista (etapas proyecto) 



LICITACIÓN 

1. Por unidad de ejecución terminada 
con medición mensual. 

2. Pago fijo mensual por Gestión Social y 
Ambiental con límite global. 

3. Pago fijo mensual por PMT con límite 
global.  

4. Medición de cantidades mensual de 
obras para redes y adecuación de 
desvíos. 

GARANTÍA DE NIVEL DE 

SERVICIO 
PRE-

CONSTRUCCIÓN 
CONSTRUCCIÓN 

Pago actividades de: 

 

1. Adecuación de desvíos. 

2. Traslado de redes 

3. Trámites y aprobaciones 

Liberación de Retención en 

Garantía 

 

Está sujeta a cumplimiento de 

indicadores de niveles de 

servicio durante el Periodo de 

Garantía de Nivel de Servicio. 

(trimestral) 

Pagos en las etapas del proyecto 
 



LICITACIÓN 

RIESGO  ASIGNACIÓN  

Efectos favorables o desfavorables derivados de las variaciones en los precios de materia 

prima, equipos de construcción -maquinaria-.  
Privado  

Efectos favorables o desfavorables de la evolución de la inflación del peso.  Público  

Efectos favorables o desfavorables derivados de la variación del peso frente a otras 

monedas.  
Privado  

Efectos favorables o desfavorables derivados de la variación de las condiciones de 

consecución del capital de trabajo del privado requerido para el desarrollo del Proyecto. 
Privado  

Efectos favorables o desfavorables asociados con la variación del valor de los diseños del 

Proyecto. 
Privado  

Efectos desfavorables derivados de la variación de las Cantidades de Obra para el 

cumplimiento de las especificaciones técnicas del Proyecto. 
Privado  

Efectos favorables o desfavorables derivados de ajustes a los estudios y diseños por 

incongruencias entre las especificaciones técnicas y lo previsto en los diseños para la 

obra civil. 

Privado  

Asignación de riesgos 



LICITACIÓN 

Asignación de riesgos 

RIESGO  ASIGNACIÓN  

Efectos favorables o desfavorables derivados de la variación en el costo de la disposición final 

de desechos (aceites, escombros, etc.); y/o dificultad, demora y/o no disponibilidad de 

lugares de disposición final. 

Privado  

Efectos favorables o desfavorables asociados con la demora en la consecución de materiales 

requeridos por el Contratista. Privado  

Efectos favorables o desfavorables asociados con demoras de ejecución del Proyecto por sus 

aspectos sociales. Compartido 

Efectos favorables y desfavorables derivados de la variación de los costos de la gestión del 

traslado de redes. Privado  

Efectos favorables y desfavorables derivados de la variación de los costos de las Obras de 

Adecuación de Desvíos.  
Compartido: Privado precio 

unitario y público cantidades  



LICITACIÓN 

Gupo 2 
Asignación de riesgos 

RIESGO  ASIGNACIÓN  

Efectos desfavorables asociados con la demora en la ejecución del Proyecto por eventos 

eximentes de responsabilidad - stand by.  Público  

Daños físicos generados a activos por eventos eximentes de responsabilidad. Si los daños son 

asegurables el Contratista será responsable tanto por daño emergente como lucro cesante. Si los 

daños no son asegurables, el Contratista será únicamente responsable por el lucro cesante.  

Compartido 

Efectos favorables o desfavorables del cambio en la normatividad con impacto en el Proyecto. Público 

Las demoras en la obtención de las licencias y/o permisos.  Privado  

Los hallazgos arqueológicos cuyo tratamiento exija modificaciones en las especificaciones 

técnicas.  
Compartido  



LICITACIÓN 

Indicadores financieros necesarios para el proyecto 

 
Capacidad Financiera 

 

Capacidad Organizacional 

 

Rubro Fórmula Indicador 

Liquidez 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
 

≥ 1,1 

 

Endeudamiento 𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
 

≤ 0,7 

 

Cobertura de Intereses 𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙

𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑒𝑠
 

≥ 1,5 

 

Capital de trabajo 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 − 𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 

 

≥ 30% del presupuesto oficial  

Rubro Fórmula Indicador 

ROE 𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙

𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜
 

≥ 0,07 

 

ROA 𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
 

≥ 0,03 

 



LICITACIÓN 

Requisitos técnicos 

Actividad a Contratar Experiencia General Experiencia especifica 
Grupo 1 Grupo 2 Alcance proyecto 

$ 

250.000.000.000 

$ 

150.000.000.000 
Grupo 1 Grupo 2 

1.1 PROYECTOS DE 

CONSTRUCCIÓN DE VÍAS 

CONSTRUCCIÓN EN PAVIMENTO 

ASFALTICO O CONCRETO HIDRÁULICO 

DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS O 

VIAS URBANAS O PISTAS DE 

AEROPUERTOS 

Por lo menos  uno (1) de los 

contratos válidos aportados 

además de la experiencia 

general debe contar con una 

longitud Intervenida 

correspondiente al 100% de 

la longitud de carretera a 

construir mediante el 

presente proceso de 

contratación.   

3.2 km 0.7 km 
3.2 km 

 

0.7 km 

 

 

6.1 PROYECTOS DE 

CONSTRUCCIÓN O 

MEJORAMIENTO O 

REHABILITACIÓN DE VÍAS 

URBANAS  

CONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O 

MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA 

VIAL PARA TRÁFICO VEHICULAR DE 

VÍAS URBANAS O VÍAS PRIMARIAS O 

SECUNDARIAS 
Nota1: No se aceptará experiencia en 

contratos cuyo objeto o alcance sea 

exclusivamente en cualquiera de las 

siguientes actividades de obra: componentes 

de seguridad vial o semaforización o puentes. 

Nota 2:  Por lo menos uno (1) de los contratos 

mediante los cuales se acredita la 

experiencia solicitada, deberá demostrar la 

ejecución de redes subterráneas de servicios 

públicos.  

Nota 3: No se aceptará experiencia cuya 

ejecución sea exclusivamente en afirmado. 

  

    

3.2 km 
(2 calzadas mixtas de 3 

carriles por sentido y 2 

calzadas BRT de dos 

carriles por sentido en 

estaciones y 1 calzada 

bidireccional exclusiva 

entre estaciones) 

0.7 km 

 
(2 calzadas mixtas de 3 

carriles por sentido y y 

1 calzada bidireccional 

exclusiva entre 

estaciones) 



LICITACIÓN 

Requisitos técnicos 

Actividad a Contratar Experiencia General 
Grupo 1 Grupo 2 Alcance proyecto 

$ 

250.000.000.000 

$ 

150.000.000.000 
Grupo 1 Grupo 2 

6.3 PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN O 

MEJORAMIENTO O REHABILITACIÓN DE 

ESPACIO PÚBLICO 

CONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O  

MEJORAMIENTO DE ESPACIO PÚBLICO QUE HAGAN 

PARTE DEL SUBSISTEMA VIAL, ADICIONALMENTE SE 

TENDRÁN EN CUENTA PLAZOLETAS  

Nota 1:  Por lo menos uno (1) de los contratos 

mediante los cuales se acredita la experiencia 

solicitada, deberá demostrar la ejecución de 

redes subterráneas de servicios públicos.  

    52.666 m2 6.672 m2 

6.5 PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN O 

REFORZAMIENTO DE INTERSECCIÓNES A 

DESNIVEL  

CONSTRUCCIÓN O REFORZAMIENTO O 

REHABILITACIÓN O AMPLIACIÓN O ADECUACIÓN 

ESTRUCTURAL DE PASOS A DESNIVEL VEHICULAR.   

    5216 m2 3.117 m2 

6.8 PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN o DE 

MANTENIMIENTO DE EDIFICACIONES DE 

ESTRUCTURAS METÁLICAS Y EN CONCRETO 

EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL 

CONSTRUCCIÓN O ADECUACIÓN O 

MANTENIMIENTO O AMPLIACIÓN O 

REFORZAMIENTO DE ESTRUCTURAS METÁLICAS Y 

EN CONCRETO CON UN ÁREA IGUAL O MAYOR AL 

70% DEL ÁREA A CONSTRUIR MEDIANTE EL 

PRESENTE PROCESO DE CONTRATACIÓN 

[En caso que el alcance del proyecto incluya 

intervención de la vía, adicionalmente deberá 

solicitarse experiencia en construcción de Vías 

Urbanas] 

 

7.894 m2 15.500 m2 11.277 m2 22.143 m2 



LICITACIÓN 

Requisitos técnicos 

Actividad a Contratar Experiencia General 
Grupo 1 Grupo 2 Alcance proyecto 

$ 

250.000.000.000 
$ 150.000.000.000 Grupo 1 Grupo 2 

6.9 PROYECTOS DE 

CONSTRUCCIÓN O 

REFORZAMIENTO DE PASOS 

A DESNIVEL  SUBTERRANEO 

CONSTRUCCIÓN O REFORZAMIENTO  ESTRUCTURAL DE PASOS 

A DESNIVEL VEHICULAR SUBTERRANEO O TUNELES 
    

1 paso 

deprimido 
  

6.10 PROYECTOS DE 

CONSTRUCCIÓN O 

REFORZAMIENTO DE 

INFRAESTRUCTURA 

SISTEMAS DE TRANSPORTE 

MASIVO 

CONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO DE 

INFRAESTRUCTURA VIAL PARA TRÁFICO VEHICULAR DE VÍAS 

URBANAS O VÍAS PRIMARIAS  
Nota1: No se aceptará experiencia en contratos cuyo objeto o alcance 

sea exclusivamente en cualquiera de las siguientes actividades de obra: 

componentes de seguridad vial o semaforización o puentes. 

Nota 2:  Por lo menos uno (1) de los contratos mediante los cuales se 

acredita la experiencia solicitada, deberá demostrar la ejecución de 

redes subterráneas de servicios públicos.  

 
Y 

 

CONSTRUCCIÓN O ADECUACIÓN O MANTENIMIENTO O 

AMPLIACIÓN O REFORZAMIENTO DE ESTRUCTURAS METÁLICAS 

Y EN CONCRETO CON UN ÁREA CUYA SUMATORIA SEA  IGUAL O 

MAYOR AL 70% DEL ÁREA A CONSTRUIR  

 

 

7.894 m2 15.500 m2     



LICITACIÓN 

Requisitos técnicos 
Actividad a 

Contratar 
Experiencia General Experiencia especifica 

Grupo 1 Grupo 2 Alcance proyecto 

$ 250.000.000.000 $ 150.000.000.000 Grupo 1 Grupo 2 
7.1 PROYECTOS DE 

CONSTRUCCION 

DE PUENTES EN 

ESTRUCTURA EN 

CONCRETO 

CONSTRUCCIÓN DE PUENTES 

VEHICULARES O FERREOS, 

EN ESTRUCTURA EN 

CONCRETO 

De los contratos acreditados, se debe 

presentar por lo menos un (1) contrato que 

corresponda a la CONSTRUCCIÓN DE 

PUENTES VEHICULARES O FERREOS, EN 

ESTRUCTURA EN CONCRETO cuya luz 

principal entre ejes de apoyos 

consecutivos (ESTRIBO-PILA o PILA-PILA o 

PILA-ESTRIBO o ESTRIBO - ESTRIBO) sea 

mayor o igual al 70% de la Longitud de la 

Luz Principal del Puente Objeto de la 

Presente Contratación. 

45 m 45 m 
1 puente 

vehicular 

1 puente 

vehicular 

7.3 

CONSTRUCCION 

DE PUENTES EN 

ESTRUCTURA 

MIXTA (EN 

CONCRETO Y 

METALICA) 

CONSTRUCCIÓN O 

MEJORAMIENTO DE PUENTES 

VEHICULARES O FERREOS, 

EN ESTRUCTURA MIXTA (EN 

CONCRETO Y METALICA) 

De los contratos acreditados, se debe 

presentar por lo menos un (1) contrato que 

corresponda a la CONSTRUCCIÓN DE 

PUENTES VEHICULARES O FÉRREOS EN 

ESTRUCTURA MIXTA (CONCRETO 

HIDRÁULICO Y METÁLICO) cuya luz principal 

entre ejes de apoyos consecutivos 
(ESTRIBO-PILA o PILA-PILA o PILA-ESTRIBO o 

ESTRIBO - ESTRIBO) sea mayor o igual al 

70% de la Longitud de la Luz Principal del 

Puente Objeto de la Presente 

Contratación. 

45 m 45 m 
1 puente 

vehicular 

1 puente 

vehicular 



LICITACIÓN 

Requisitos técnicos 

Actividad a 

Contratar 
Experiencia General Experiencia especifica 

Grupo 1 Grupo 2 Alcance proyecto 

$ 250.000.000.000 $ 150.000.000.000 Grupo 1 Grupo 2 
7.7 CONSTRUCCION 

DE PUENTES 

PEATONALES EN 

ESTRUCTURA 

METÁLICA O EN 

CONCRETO 

CONSTRUCCIÓN DE PUENTES 

PEATONALES O VEHICULARES 

O FERREOS, EN ESTRUCTURA 

DE CONCRETO HIDRÁULICO O 

METALICA O MIXTA (CONCRETO 

HIDRÁULICO Y METÁLICO). 

De los contratos requeridos se debe 

presentar por lo menos un (1) contrato 

que corresponda a la CONSTRUCCIÓN DE 

PUENTES PEATONALES EN ESTRUCTURA 

DE CONCRETO HIDRÁULICO O METALICA O 

MIXTA (CONCRETO HIDRÁULICO Y 

METÁLICO). 

    
2 puentes 

peatonales 

1 puente 

peatonal 



2019 

Julio 

17 de Julio  

Publicación Pre-pliegos y 

Cuarto de datos  

Agosto Septiembre 

16 de Agosto 

Apertura de licitación 

Octubre 

17 de Octubre  

Fecha límite para 

presentación de propuestas 

Noviembre Diciembre 

1 de Noviembre 

Adjudicación 

1 de Diciembre 

Firma del contrato 

CRONOGRAMA LICITACION 



CRONOGRAMA OBRA 

Grupo 1 

Enero/21 Julio/23 Julio/28 Enero/20 

Grupo 2 

Enero/21 Enero/23 Enero/28 Enero/20 

GARANTÍA DE NIVEL DE SERVICIO PRE-CONSTRUCCIÓN CONSTRUCCIÓN 

CONSTRUCCIÓN 
GARANTÍA DE NIVEL DE 

SERVICIO 
PRE-CONSTRUCCIÓN 




